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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Niniejsze zamdwienie p.n.
Przebudowa z rozbudowg kanalizacji odciekOw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie
Wielkopolskim Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Matyszynska 180 66-400 Gorzow Wielkopolski.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna STWIOR 00.00 "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan technicznych

dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, dla Zadania pn. Przebudowa z rozbudowg kanalizacji
odciekOw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie Wielkopolskim Sktadowisko odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim ul. Maftyszynska 180 66-400 Gorzow

Wielkopolski.
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujgcymi szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (STWIOR):
STWIOR 01. Roboty ziemne
STWIOR 02. Kanalizacja sanitarna
STWIOR 03 Przepompownia sciekdw typu tlocznia
STWIOR 04. Instalacja elektroenergetyczna
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Wykonanie niniejszego zamdwienia wigze sie z wykonaniem og6tem nastepujgcych robot:
1) Obstuga geodezyjna
2) Roboty rozbiérkowe
3) Roboty ziemne
4) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
5) Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej
1.3.1. Zakres Rob6t objetych Umowa wedtug Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Dla zadania pn. Przebudowa z rozbudowg kanalizacji odciekéw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie
Wielkopolskim Skfadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim ul.
Mafyszynska 180 66-400 Gorzéw Wielkopolski
obowigzujg nastepujgce opracowania projektowe:
Projekt wykonawczy,
STWIOR,
Instrukcja rozruchu,
Instrukcja eksploataciji,
Aktualne podktady mapowe (do zweryfikowania przez Wykonawce pod kgtem ewentualnych zmian w
zagospodarowaniu terenu i uzbrojeniu).
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa z rozbudowg kanalizacji odciekdw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie

Wielkopolskim Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim ul.
Matyszynska 180 66-400 Gorzow Wielkopolski.

Lp. Opis Jedn. |llosé Cena Wartosé
przed jedn.
m.

1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1d.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na|km 0,175
drogach w terenie réwninnym

2d.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-|m3 420,660
siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. 111

3d.1 |Oczyszczenie istniejgcychzbiornikow pompowni kpl. 2,000

4 d.1 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- pami| m3 46,740




o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu I11)

5d.1 |Azurowe umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami| m2 727,200
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- tach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 8.0 m; grunt kat. lll-IV

6 d.1 |Umocnienie scian wykopéw palami szalunkowymi stalo- wymi|m2 133,200
na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie- ciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiérkg

7 d.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3 28,110
cm

8 d.1 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych|m 140,300
PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o
8r. 200 mm

9d.1 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych|m 32,050
PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o
8r. 315 mm

10 d.1 | Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane z betonu C8/ 10, 0| m3 3,350
grubosci 10 cm pod wpusty i studnie

11 d.1 | Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 | szt. 1,000
mm- studnia Sol

12 d.1 | Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 | szt. 1,000
mm- studnia So2

13 d.1 | Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 | szt. 1,000
mm- studnia So3

14 d.1 | Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 | szt. 1,000
mm- studnia So4

15 d.1 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m 140,300

16 d.1 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér. nom. 300 mm|m 32,050
Analogia: kanaty DN315

17 d.1 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z|m 172,350
tworzywa sztucznego

18 d.1 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 51,974

19 d.1 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w|m3 293,600
gruntach kat. I-1l; gtebokos$¢ do 6,0 m, szerokosé 0,8- 1,5 m

20 d.1 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w|m3 70,000
gruntach kat. I-1l; gteboko$¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6- 4,5 m
ANALOGIA: zasypka wokoto studni

21 d.1|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1| m3 173,700
km grunt.kat. 1l ANALOGIA: haldowanie lub plan- towanie
nadmiaru urobku z wykopu w miejscu wskaza- nym przez
Inwestora
Razem dziat: KANALIZACJA GRAWITACYJNA

2 KANALIZACJA CISNIENIOWA

22 d.2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na|km 0,552
drogach w terenie réGwninnym

23 d.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-| m3 486,000
siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI

24 d.2 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- pami|m3 54,000
o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu I11)

25 d.2 | Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami|m2 1350,0




szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- tach suchych ; 00
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV

26 d.2 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatbw sypkich grub. 15/ m3 66,240
cm

27 d.2 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. | m 61,600
90 mm ANALOGIA: kanat ttoczny nr 1

28 d.2 | Ksztattki i armatura na rurociggu PE o $r. zewn. rury 90 mm kpl. 1,000

29 d.2 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. | m 490,400
110 mm. ANALOGIA: kanat ttoczny nr 2 DN125

30 d.2 | Ksztaltki i armatura na rurociggu PE o $r. zewn. rury 125 mm | kpl. 1,000

31 d.2 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z|m 552,000
tworzywa sztucznego

32 d.2 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 126,480

33d.2 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw | préb. |2,000
sztucznych o $r. zewn. do 110 mm ANALOGIA: kanaly ttoczne
DN90 i DN125

34 d.2 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w|m3 341,280
gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0, 8-1,5 m

35d.2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1| m3 198,720
km grunt.kat. [l ANALOGIA: hatdowanie lub plan- towanie
nadmiaru urobku z wykopu w miejscu wskaza- nym przez
Inwestora
Razem dziat: KANALIZACJA CISNIENIOWA

3 POMPOWNIA ODCIEKOW

36 d.3 | Dostawa, montaz i rozruch komplentej pompowni odcie- kéw | kpl. 1,000
(zbiornik pompowni, komora zlewcza, zlewczg, ar- matura,
wyposazenie) wg dokumentacji porjektowej, na
przygotowanym podiozu i podbudowie

37 d.3 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm | szt. 1,000
ANALOGIA: trojnik DN90 za wylotem z pompowni
Razem dziat: POMPOWNIA ODCIEKOW

4 NASYP

38 d.4 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m|m3 16 665,
spycharkami w gruncie Kkat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 000
0.98
Razem dziak: NASYP

5 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

39 d.5 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii kablowej w terenie|km 0,300
przejrzystym

40 d.5 | Kopanie koparkami rowéw dla kabli o glebok.do 0.8 m i|m 210,000
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V

41 d.5 | Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielnic ze-|szt 1,000
wnetrznych, montaz fundamentow

42 d.5 |Montaz rozdzielnicy RE, ztgcze kablowe ZK3-a + roz-|szt. 1,000
dzielnica RE z 4 odptywami (roztaczniki RBK0OO) w obu- dowie
OPN 882F

43 d.5 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 5 x 25 mm2 w|m 55,000
rowie kablowym

44 d.5 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych YKY 4 x 25 mm2 w|m 150,000

rowie kablowym




45 d.5 | Uktadanie rur ochronnych DVK-110 mm w wykopie m 5,000

46 d.5 | Zarobienie na sucho konca kabla Al 5-zytowego o przekr.do | szt. 2,000
50 mm2 na nap.do 1 kV

47 d.5 | Zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o przekr.do | szt. 2,000
50 mm2 na nap.do 1 kV

48 d.5 | Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych | szt. 1,000
na kablu 4 -zytowym z zytami Cu o przekroju 25 mm2 na
nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

49 d.5 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kab-|m 210,000
lowego o szer.do 0.4 m Krotnosé = 2

50 d.5 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m|m 210,000
i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV

51 d.5 | Montaz prefabrykowanych ktadek dla pieszych o wym: 2000 x | szt 1,000

100 /analogia/
52 d.5 | Stupki ograniczajagce z ling - budowa szt. 20,000
53 d.5 | Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie szt 1,000
54 d.5 | Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt. 20,000
Razem dziat: INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
6 Prace towarzyszgce i Roboty Tymczasowe Kpl. ]1,000

Prace towarzyszgce i Roboty Tymczasowe uszczegotowione sg przez poszczegoélne branzowe Specyfikacje
Techniczne (zwane dalej STWIOR).

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania Robét przez Wykonawce (uzupetnienia Projektéw
Wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej zgodnie z Subklauzulg 4.1 Warunkéw Kontraktu.

Oprécz dokumentéw wymienionych w STWIOR, Wykonawca, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
winien opracowac¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji Robét.
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie Dokumenty
Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezgca korespondencja, bedg sporzgdzone w jezyku
polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji
elektronicznej na nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegoélnosci powinien uwzglednic:
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegétowiajgcg Dokumentacje
Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje Robét zgodnie ze STWIOR,

Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji Terenu Budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegotowe zabezpieczenia scian wykopow;

3) Niezbedne szczegoétowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania Robét wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Szczegdtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan przeciskow i
przewiertow, dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych Robét.

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE).

7) Niezbedne uzupetnienia projektow wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu pracy
przepompowni sieciowych, wynikajgce z ewentualnych aktualizacji warunkéw technicznych przytgczenia
wydanymi przez Zaktad Energetyczny, wraz z wyprowadzeniem sygnatow umozliwiajgcych docelowy przesyt
droga radiowg, monitoring i wizualizacje w siedzibie Zamawiajgcego.

8) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,

9) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),

11) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

12) Dokumentacja z Prob Koncowych



Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia prob kohcowych, a w
tym:

Instrukcje préb koncowych,

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji i urzgdzen

Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system
umozliwiajgcy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle
szczegbtowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie,
regulacje i naprawy danej czesci Robot.

13) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych STWIOR oraz wg uznania Wykonawcy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych w
STWIOR. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem,
niezaleznie od wszelkich innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przed przystgpieniem do Robdét, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég i terenow zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie
robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni
Sciekow z opisem ich stanu technicznego, ze szczegolnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Przed rozpoczeciem rob6t na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb
umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wtasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczenh spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest

wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robdt,
w tym w szczegolnosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do robét inzynieryjnych,
teren budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu. Dokumentacji fotograficznej
bedg rowniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych prac
rozbiérkowych. Na zdjeciach ma byé widoczna struktura, jakos¢ i grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny
by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz co 50,0 m.Dokumentacja
fotograficzna danego odcinka Robé6t zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno wykonawczg dla
zrealizowanych Rob6t - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntdw i budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Robét. Nalezy jg wykona¢ na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego.

Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych Rob6t, w tym réwniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika Budowy;

3) Oryginat Ksigzki Obmiarow;

4) Protokoty badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;

7) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen;

10)Inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

11)Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12)Dokumentacje z Préb Koncowych

13)Wszelkg dokumentacje potrzebng Inzynierowi do sporzgdzenia Swiadectwa Przejecia dla
Robot.Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym — Sprawozdanie wraz
z protokotami odbioru.



Sprawozdanie bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i date zakonczenia Robot,

wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakohczenia Robét do nadzoru budowlanego
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie Terenu Budowy w okresie trwania
Robot, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania
Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach
tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem, Zamawiajgcym i odnosnymi wtadzami. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robét
wilascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenow Buddw od dnia przejecia, w okresie trwania i
realizacji Kontraktu az do zakonczenia Robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i Materiatow przez czas trwania Robo6t, do uptywu Czasu na Ukonczenie
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent.
dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony witascicieli i uzytkownikow
przylegtych do Terenu Budowy i obiektow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majgcych
miejsce w regionie w przesziosci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw
zabezpieczy¢ Teren Budowy oraz realizowane Roboty przed ich ewentualnym negatywnym wplywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba o Dostawy oraz konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i Terenu
Budowy. W przypadku, gdy Teren Budowy lub jakakolwiek jego czes$¢ poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swoj wtasny koszt naprawi szkody i wyrOéwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan
Terenu Budowy spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

1.4.2.2.1. Tablice informacyjne wynikajgce z Prawa Budowlanego

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy
odpowiednie tablice informacyjne.

Dla rob6t prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdt. Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne
state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie
informacje zamieszczane na urzgdzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez

instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.2.2.2. Tablice informacyjne i pamiagtkowe wynikajace =z wytycznych dla projektu
wspoétfinansowanego ze srodkow unijnych

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca przygotuje i zabezpieczy miejsce od daty
rozpoczecia rob6t do ich zakonczenia, gdzie bedzie umieszczona tablica informacyjna zawierajgca
informacje o wspdtfinansowaniu projektu ze srodkdéw unijnych. Po zakonczeniu rob6t, w miejsce tablicy
informacyjnej zostanie postawiona tablica pamigtkowa. Miejsce pod tablice informacyjna/ pamigtkowg bedzie
uzgodnione z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowej pozostaje po stronie Zamawiajgcego.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras wodociggow,
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktow wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet ulic.
Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod
nadzorem stuzb geodezyjnych

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, kabli
energetycznych i sterowniczych;



Zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych, przepompowni;

Wykonanie szkicow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw i sieci do uzytkowania;
Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

1.4.3.2. Materiaty do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gidwnych elementdéw sieci oraz reperOéw roboczych bedag
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdéw sieci wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru, ktéry zostat zatwierdzony przez Inzyniera.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze. tyczki, taty, tasmy, szpilki, i inne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych uprawnienia
zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25,
p0z.133) oraz ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegodtowego wytyczenia Robot.

1.5. Informacje o Terenie Budowy

1.5.1. Informacje ogdlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miescie Gorzowie WIkp. w gminie Gorzéw WIkp.

1. Budowa nowej pompowni o wysokosci ponad 13m na biezgco obsypywanej gruntem, ktéry musi by¢
zageszczony, poniewaz w nastepnym etapie bedzie skarpg skladowiska.

2. Przebudowa dwoch przepompowni na studnie grawitacyjne w sytuacji ciggtego doptywu do nich odciekéw
na czas przebudowy nalezy zamkng¢ doptyw w przebudowywanych studnia Sol i So4. Gtebokos¢ jednej z
pompowni wynosi ok. 8m i znajduje sie ona w skarpie (odptyw bedzie na dnie pompowni)

3. Budowa rurociggu ttocznego w budowanej skarpie w przysztosci bedacej skarpg sktadowiska.

4. Budowa odbywac sie bedzie na terenie funkcjonujgcego zaktadu.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajgcy posiada prawomocne pozwolenia na budowe sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej
wraz z obiektami towarzyszacymi.

Trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przebiegajg przez tereny bedgce witasnoscig
Zamawiajgcego.

Teren Budowy jest prawnie dostepny.

Terenu Budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte sg w Dokumentacji Projektowej.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy zgtosit budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikéw terendw, przez ktére przebiegajg
projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny, po
wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze
rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robdét.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi
do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego w
jezyku polskim z zaswiadczeniem o zgtoszeniu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendw pod zaplecze budowy oraz uwzgledni to



w Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wraz z kosztami ich pozyskania. Podczas realizacji Robét na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych
Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujg¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediéw na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki,
sprezone powietrze itp. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy wigczy¢ rowniez wszelkie opfaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terendw Budowy nalezy ustali¢ z Rejonem Energetycznym.
Pobdr wody z Zamawiajgcym

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie z Zamawiajgcym.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.6.2.1. Zabezpieczenie Teren6w Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenéw Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét, a w
szczegolnosci:

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca:

zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na
czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze grzywny (t.j.
Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktow osnowy;

Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Powiadomi wiasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedgcych witasnoscig
przedsiebiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodnien;

uzgodni czas prowadzenia Robét z wtascicielami / zarzagdcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym
sprawy;

po zakonczeniu Robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen .

Odszkodowaniami objete sag rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

wejsciem na tereny,

odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Rob6t, Wszelkie roszczenia
zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a takze koszty
zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkdd. Przed rozpoczeciem Robét
Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robdt z witascicielami terenu (lub osobami uprawnionymi do
wladania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po zakonczeniu
Robat odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkod sporzgdzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majagtkowego.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i
obiektéw oraz wtasciwe oznakowanie drog.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancoéw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdow do posesiji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwitokg Wykonawcy w
realizacji Robét za ktdre to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnose¢.



1.6.2.4. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi Robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie Robot.

Wykonawca w zakresie wodociggow i kanalizacji zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w
spotkaniach informacyjnych z mieszkancami w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi Robotami.

W czasie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Tereny Budow i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na Terenie Budowy i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny
wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

W Czasie na Ukonczenie Robo6t Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

1) stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dziennik Ustaw z 2009 Nr 151
poz. 1220 z pbdzniejszymi zmianami)

2) stosowacé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dziennik Ustaw z 2008
Nr 25, poz. 150) z pOzniejszymi zmianami;

3) stosowaé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (t.j. Dziennik Ustaw 2010 Nr 185, poz. 1243) z
pbézniejszymi zmianami (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce
przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich powstawanie);

4) stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826); 5) stosowac sie do
Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,poz. 1085) z p6zniejszymi zmianami;

6) stosowa¢ sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dziennik Ustaw Nr 137, poz.984 z p6zniejszymi zmianami).

7) stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dziennik Ustaw 2005 Nr 239 p0z.2019 z
poézniejszymi zmianami).

8) stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkédw wprowadzania sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 964) W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00. Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim
uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sagsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Inzyniera.

Roboty prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac¢ pod nadzorem specjalistyczne;j
firmy zajmujacej sie pielegnacja terendéw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z
prowadzonymi Robotami, a zwlaszcza:

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz. U. 2009 Nr 178 poz. 1380 z
pbézniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719),

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynie oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo dziatan dokonanych przez Personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od



dopuszczalnego.

Jakiekolwiek Dostawy pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zostac¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszystkie Materialy pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na
odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem Rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami okreslonej fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania Robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢

Inzyniera i wiascicieli urzgdzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot. W przypadku naruszenia instalacji lub
ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robét, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed
awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpic¢
niezwtocznie i nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie Dostaw na i
z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
Robo6t w obrebie Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie obowigzany na swdéj koszt i ryzyko do naprawy, zgodnie z poleceniami Inzyniera,
wszelkich Robot i terenéw uszkodzonych w ten sposaéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdllnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z pézniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401.);
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z Subklauzulg 6.6
Warunkéw Ogolnych Kontraktu i obowigzujgcym Prawem, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania Dostaw oraz warsztat (o ile
wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania
i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa. Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:
Dostawe i montaz zaplecza Terenu Budowy wraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy i zaplecza z
zachowaniem warunkéw okreslonych obowigzujgcym prawem;

wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem mediow (energia, woda, odprowadzenie sciekow) dla celow



zaplecza i budowy,

wydzielenie zaplecza magazynowania Dostaw;

utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploataciji,

zabezpieczenie przed kradzieza,

zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem;

utrzymanie czystosci pomieszczen i Terenu Budowy

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.

likwidacje zaplecza po ukonczeniu Rob6t i wystawieniu Swiadectwa Przejecia;

oczyszczenie Terenu Budowy - doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z rozbidrek.
Wykonawca na wtasny koszt zapewni pomieszczenia biurowe na potrzeby Inzyniera (zlokalizowane na
Terenie Budowy) z podstawowym wyposazeniem na potrzeby pracy Inzyniera i Wykonawcy. Wyposazenie i
koszty zwigzane z eksploatacjg wydzielonych pomieszczen biurowych lub ich czesci na potrzeby Inzyniera
beda utrzymywane i optacane przez Inzyniera. Biuro terenowe Inzyniera winno sktada¢ sie z pomieszczenia
lub ich czesci o powierzchni min 15 m2. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w stét i 6 krzeset oraz
dostep do pomieszczen socjalnych tj. fazienki z umywalka.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) zapewnienia statego doptywu mediéw

2) konserwacji budynkow i utrzymania ich wyposazenia, w dobrym stanie technicznym,

3) zapewnienia gasnic pianowych (zgodnie z Prawem),

4) zapewnienia 5 miejsc postojowych — odpowiednich dla samochoddéw bez wzgledu na warunki pogodowe,
5) zapewnienia i utrzymania czystosci terenu wokét obiektéw. Biuro Inzyniera winno spetniaé wszystkie
wymagania przepiséw krajowych dotyczacych tego typu obiektow.

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Kontraktem

1.6.6. Nadzé6r autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajagcym i Projektantem zostata zawarta umowa na petnienie nadzoru autorskiego. Koszty
nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajgcego i Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robot na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robo6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Rob6t w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego bedg leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystapi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan bedg leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.7. Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robot:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw, budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu.

1.8. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i
odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogélnych i Warunkach Szczegdlnych
Kontraktu:

1. Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy, przedmiar robot i inne
dokumenty techniczne, a takze decyzje administracyjne oraz uzgodnienia i wszelkie niewymienione powyzej
dokumenty posiadane przez Zamawiajgcego niezbedne lub zwigzane z wykonywanymi Robotami.

2. Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne Ilub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robdét.



3. Materiaty — wszelkie materialy niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Materialy i wyroby stosowane
do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

4. Dziennik Budowy oznacza urzedowy dokument przebiegu Robo6t oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robo6t, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze
zm.).

5. Ksigzka obmiaru — dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w formie
ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzgcy Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych Robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznych
ilosci wykonanych elementow Robot. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg weryfikacji i zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

6. Program — dokument opracowany i przedktadany

7. PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci

8. STWIOR - poszczegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

9. Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej bedgca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z
artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.

10. Projektant - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego. W niniejszym dokumencie jest to okreslenie podmiotu ktory wykonat, wykonuje lub
bedzie wykonywat Dokumentacje Projektows.

11. Inzynier— jak podano w Warunkach Kontraktu. Def z IDW: Inzynier — osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra jest odpowiedzialna za prowadzenie Projektu w imieniu
Zamawiajacego zgodnie z zapisami Warunkéw Ogdlnych i Szczegdélnych Kontraktu.

12. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robat.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowa¢ Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatdw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne Materiatow i nazwy producentdw, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicje standarddw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materiaty i Urzadzenia innych producentdw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zr6det materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg Materiatdw przeznaczonych do wykonania Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczagce proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych Materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych Materiatbw z danego zrddia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie Materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly sg zgodne z Dokumentacja Projektowg i STWIOR i spefniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
Materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem Materiatdbw do Robdét.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i po dopuszczeniu przez Inzyniera wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.



Wszystkie odpowiednie Materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu i wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrédet Materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie Materiatdw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych Materiatow.

Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki: Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta Materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekcji. Inzynier i Zamawiajgcy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom STWIiOR

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane Materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whlasciwosci do Robo6t i bylty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.1.6. Materiaty z rozbiérek

Materiaty z rozbiorki, Wykonawca zutylizuje na wlasny koszt i ryzyko natomiast elementy przewidziane do
ponownego wbudowania Wykonawca obowigzany jest przewiezé na tymczasowe sktadowisko, gruz
natomiast wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane mogg zostac jedynie Materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktdrym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pézniejszymi zmianami).

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponizej.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego z terminem
biegngcym od momentu przekazania elementow wyposazenia (urzgdzen) do eksploatacji. Jesli dostawca
elementdw wyposazenia (urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.
Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzgdzen) winna by¢ zgodna z zapisami Kontraktu.

2.1.9. Wymagania ogélne dotyczace dostarczanych elementdw wyposazenia (urzadzen).

Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzgdzenia, w ktérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczeg6towe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci

zamiennych i korespondenciji.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):

Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, tgcznie z dokumentem potwierdzajgcym
ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi elementami;

Schematy elektryczne potgczen;

Kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzgdzeniem;

Specyfikacje Materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkciji
zagranicznej;

Liste czesci zamiennych elementdw urzadzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany ktorych
Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;

Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

Kopie zapasowg programow sterujgcych procesami technologicznymi (np. przepompownig sciekow).



2.2. Transport i warunki sktadowania Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w uzgodnieniu z
Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci Materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Materiatbw oraz zgodnos¢ ich parametréw i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczeg6inych STWIOR w
celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania STWIOR w
czasie postepu Robdét.

Pozostate Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w STWIOR.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robé6t. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIOR, PZJ i zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
Sprzet Wykonawcy powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu Wykonawcy do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na dany Sprzet
Wykonawcy oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu
Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu Wykonawcy. Wybrany Sprzet Wykonawcy, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

3.2. Sprzet Wykonawcy do wykonania Robét

Rodzaje Sprzetu Wykonawcy okreslg poszczegdlne STWIOR.

4. SRODK| TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw prawa o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z Terenu Budowy na polecenie
Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezgco, na witasny koszt, utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
Terenéw Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami STWIOR, Dokumentacjg Projektowg, PZJ,
Programem oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystgpi do budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowe, wydanym przez uprawniony organ.



Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
Materiatéw i elementdw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, STWIOR,
Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan Materiatébw i Robét, rozbieznosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
Materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentdw obowigzuje zasada pierwszenstwa
dokumentow, zgodnie z hierarchig dokumentdw wskazang w Akcie Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach wchodzgcych w skiad
Kontraktu a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy Materiatbw muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy Materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWIOR, a wiec jakos¢ Robdt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki
Materiat i naprawic¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wlasny koszt i ryzyko.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie Materialy i Urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Inzynier moze
wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu
dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczgcego opieki i
zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania organizacyjne przed rozpoczeciem Robo6t

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia Rob6t oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczego6towe

Szczegotowe warunki wykonania Robot w tym roéwniez gospodarka odpadami, okresSlone sg w
Specyfikacjach Technicznych - branzowych.

5.3. Odcinki robat, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program

Zgodnie z zapisami Warunkéw Kontraktu (Klauzula 8) Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi i
Zamawiajgcemu celem uzyskania akceptacji szczeg6towy Program. Program musi by¢é opracowany zgodnie
z wymaganiami Warunkéw Szczegoélnych Kontraktu i uwzgledniaé wszystkie okolicznosci w jakich beda
wykonywane Roboty.

5.3.2. Odcinki robot

Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robd6t zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest rbwnoznaczny z Zadaniem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ). W PZJ nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonywania Robd6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. PZJ bedzie zawiera¢, co najmniej:

1) Czes¢ og0Ing opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdét,

PBIOZ,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz o0soOb (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakosc i
terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementoéw Robdét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla kazdej z
poszczegodlnych branz;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

metody ograniczenia oddziatywania Rob6t na $srodowisko.

2) Czes¢ szczegobtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz Urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
Urzgdzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

sposoOb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegoty wszystkich procedur i dokumentow nalezy przedtozy¢ Inzynierowi
do wiadomosci zanim rozpocznie sie kazdy etap projektowania i wykonawstwa. Program Zapewnienia
Jakosci jest czescig Umowy.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ Sprzetu, srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych Materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia
Rob6t zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow
Robat, sktadajgcych sie na ogblny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robot zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakos$ci Robot

6.1.4.1. Kontrola Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci Materiatobw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc Personel Wykonawcy, laboratorium, Sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczeg6towych STWIOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegétowych STWIOR, a
jezeli nie sg okreslone to stosowa¢ nalezy odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegotowych STWIOR, normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane Urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych wynikéw badan, urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych Materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Robot ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli Robo6t

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub z wiasnej inicjatywy Inzynier powota Komisje Odbiorowg
Robocza do przeprowadzenia odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz,
skladajgcg sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego),
przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego kierownika robot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego



(Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela dla

kazdego rodzaju Robét) oraz Projektanta.

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczen wykazujgcych szczegétowo kwoty,
do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Srodowiska oraz Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w tym dotyczacych

kwalifikowalnosci kosztéw oraz winny umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug
wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg byé sporzadzane na podstawie Wystawionych Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci.

6.2. Kontrola jakosci Materiatow

6.2.1. Jakos¢ Materiatéw

W przypadku Materiatow, dla ktérych deklaracje sg wymagane przez szczegdtowe STWIOR, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac deklaracje okreslajgcg w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Certyfikaty materialowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane i
kontrolowane przez Personel Zamawiajgcego w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé
ich wlasciwosci z szczegbétowymi STWIOR to takie Materiaty i/lub Urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatdw, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki, dostarczone przez Wykonawce do badan, zleconych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materiatdbw i Rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzér autorski w okresie od Daty Rozpoczecia Robdt do wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

terminy rozpoczecia i Rob6t, przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw

w Robotach, daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powododw, zgtoszenia i daty odbioréw Robot



zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, Przejecia czesci Rob6t i Przejecia Rob6t i Odcinkow, dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboét, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét, inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan Umowy
[Przeptyw informacji] Pozostate wpisy do Dziennika Budowy nalezy dokonywaé w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochronie zdrowia( Dz. U. Nr 108 p0z.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

6.4.2. Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zgodnie z Tabelg
Elementow Rozliczeniowych, zawartej w pkt.1.3.1. niniejszej ST, a nastepnie zaakceptowany przez
Inzyniera, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Wycenionej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw, w sposéb umozliwiajgcy comiesieczne rozliczenie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Zatwierdzone przez Inzyniera ilosci wykonanych Robét sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodnosci Materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci Materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
protokotéw z kontroli Robét lub Swiadectw Przejecia. Protokoty z kontroli Robét i winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujgce dokumenty:

1) Prawomocne pozwolenie na Budowe

2) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3) Protokoty odbioru rob6t spisane z zarzgdcami drég lub administratorami terenu, po wykonaniu robot
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw;

4) Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb Koncowych.

5) Swiadectwa Przejecia dla Robot;

6) Swiadectwa Przejecia dla Odcinkéw;

7) Swiadectwa Przejecia czeéci Robot;

8) Protokét ze szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego;

9) Korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar Robo6t dla Rob6t Dodatkowych

Przedmiar rob6t dla Robdt Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzgdzony przez Wykonawce i
przedstawiony dla Inzyniera do akceptaciji.

7.2. Obmiar robé6t

7.2.1. Wymagania og6lne

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca (wlasciwy kierownik budowy lub kierownik robot), po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni, przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigzki Obmiarow.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez
Inzyniera w terminach uzgodnionych z Wykonawca.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilo$éci Robét i Materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowej.



Obmiarom podlega¢ bedg tylko elementy zawarte w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (dalej TER).
Obmierzony element zawiera¢ bedzie wszystkie Roboty i Materiaty jakie sktadajg sie na wykonanie danego
elementu i bedzie on obmierzony w jednostkach przyjetych w TER.

Jednostki obmiarowe:

m — dla wykonania rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej,

m — dla wykonania rurociggu sieci kanalizacji ttocznej,

kpl — dla wykonania pompowni/ttoczni.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg przedtozone do
akceptacji Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony na biezgco z umozliwieniem kontroli i weryfikacji ilosci w
terenie.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady odbioru Robét (przejecia Robot) podane sg w Warunkach Kontraktu.

8.2. Rodzaje odbioréw Rob6t

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru:

1) Odbioér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbioér koAcowy czesci Robét zakoAczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla czesci

Robdt,

3) Odbiér koncowy Odcinka zakofnczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Odcinka,

4) Odbiér koncowy Robét zakonczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robot,

5) Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad zakonczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania.

8.2.1. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu Robdét.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

Szczegotowy opis procedury odbioru Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu jest zawarty

w poszczegolnych czesciach STWIOR dla poszczegdlnych rodzajow Robot.

Odbidr zostanie potwierdzony protokotem Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.2. Odbiér koncowy — Swiadectwo Przejecia

Przejecie Robét (Odcinkow) jest rownoznaczne z odbiorem koncowym W zalezno$ci od wymagan zawartych
w Pozwoleniu na Budowe dotyczacych zgtoszenia zakonczenia Rob6ét do nadzoru budowlanego lub
zgtoszenia zakonczenia Robét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inzynierowi wszelkich dokumentow formalno-prawnych niezbednych do ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub wniosku o zakonczeniu robét budowlanych do odpowiedniego organu
administracyjnego.

8.2.2.1. Proby Koncowe

Proby Koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych STWIOR.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakonczenie Prob Kohcowych bedzie
podstawg do wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Préby Koncowe beda uznane za zadawalajgce,
jezeli przejmowane Roboty w pemni uzyskajg wymagania dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Prob Koncowych:

Do Préb Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegotowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robét.

8.2.2.2. Zasady odbioru

Kiedy catos¢ Robot zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajgce,
Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera.



Po pozytywnych Prébach Koncowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:

Protokdt Prob Koncowych — opisany w poszczegélnych STWIOR

Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wtasciwych przepisow;

Wykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonawca, wystepujgc do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zglaszania Wad. Takie okresowe inspekcje,
konserwacje i naprawy nie mogg zaktéca¢ normalnej pracy Robot. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca tj. kierownik budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych
przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

W ramach czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikow
Zamawiajgcego.

Szkolenia bedg obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i
urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych
informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i bezpiecznego
uzytkowania i konserwaciji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia,
tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do szkolen Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego 0 wyznaczenie grup
szkoleniowych.

Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajgcego a wykonanych
przez Wykonawce.

Szkolenia beda prowadzone dla 2 grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie.

Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony

Personel Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

8.2.3. Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad - Swiadectwo Wykonania

Swiadectwo Wykonania bedzie sporzadzone przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie
oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
(usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegdinych
Kontraktu.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdline

Zasady ptatnosci opisane sg w Warunkach Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu.

9.1.1. Wycena pozycji jednostkowych z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty
wynikajgce z Aktu Umowy, pkt.2.

Jednostkowa cena jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
Cena jednostkowa danej pozycji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowaé w
szczegolnosci:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich Urzgdzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace Robdét;

Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczgce oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i Rob6t Tymczasowych;

wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

koszty ogdlne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcyz tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w OkresieZgtaszania Wad oraz Okresie Gwarancji;
podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem podatku VAT,
wykonanie robét podstawowych wg szczegotowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robdt;



wykonanie wszelkich Rob6t przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt zgodnie z
Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczeg6lnymi STWIOR,;

uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robot;

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest wymagane
w Pozwoleniu na Budowe;

wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu
zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia
lub straty;

oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentow okreslonych w Akcie Umowy w pkt.2.

9.2. Ustalenia szczego6towe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej STWIOR, Wykonawca
uwzgledni w cenach jednostkowych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzeh w pasie drogowym poniesie Zamawiajgcy na podstawie
wniosku przygotowanego przez Wykonawce.

9.3. Zaplecze Wykonawcy oraz zaplecze budowy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Koszty zapewnienia zaplecza oraz jego utrzymania i eksploatacji ponosi Wykonawca i winien je ujg¢ w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie na wykonanie Robot ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego, Wykonawca przygotuje projekt czasowej
organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. Koszty zajecia pasa drogowego zostang ujete w cenach
jednostkowych w Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i STWIOR.
Zastosowanie bedag mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspodlne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy

zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w Czeéci VI SIWZ.

10.3. Lista aktow

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 — tekst jednolity)z
pbézniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 Nr 83, poz. 578) z pdzniejszymi zmianami;
3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1133) z p6zniejszymi zmianami;

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008
nr 228 poz. 1513);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i



decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1127)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe(Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953);

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr198, poz. 2042);

11) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690).
12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270).
13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2004 Nr 109, poz.
1156);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201 poz.
1238);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514);

16) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461);
17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 239 poz.
1597);

18) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr43, poz. 430);

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65
poz. 407);

20) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63,
poz. 735);

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie wsprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2010 nr 65 poz. 408);

22) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836);

23) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584 )

24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881); 25) Ustawa z
dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarczej oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97);

26) Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 );

27) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 systemie oceny zgodnosci oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586);

28) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386);

29) Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 );

30) Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o stuzbie cywilnej oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110);

31) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o stuzbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505);

32) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360—tekst
jednolity) ) z p6zn. zmianami;

33) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72. poz.747 — tekst jednolity) z p6zn. zmianami;



34) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz.729).

35) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 — tekst jednolity) z pozn.
zmianami.

36) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.627 — tekst
jednolity) z p6zn. zmianami.

37) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 — tekst jednolity) z p6zn.
zmianami.

38) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 — tekst jednolity)
z p6zn. zmianami;

39) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1229 — tekst
jednolity) z pézn. zmianami;

40) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz.
1002);

41) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania
(Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553);

42) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
43) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

44) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 Nr 121, poz.
1137);

45) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998);

46) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernikal993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

47) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

48) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

49) Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst jednolity) wraz z pézn.
zmianami;

50) Rozporzagdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

51) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231);

52) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U.
2004 Nr 198, poz. 2043);

53) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.1287 — tekst
jednolity) wraz z p6zn. zmianami;

54) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).

55) Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz.U. 1999 Nr 30, poz. 297).

56) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

57) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr162,
poz.1568 — tekst jednolity) wraz z p6zn. zmianami;



58) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089);

59) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymogami dotyczgcym i kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. 2005 Nr 265, poz.2227).

60) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U.2005 Nr 263,
poz. 2202 — z pdzn. zmianami);

61) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajow
oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdow (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9);

62) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.
1729);

63) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93r. — tekst jednolity) z

pézn. zmianami;

Uwaga: Obowigzujgca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz

30dni przed terminem sktadania ofert.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.01. ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Przebudowa z rozbudowg kanalizacji odciekow 2z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie
Wielkopolskim Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim ul.
Matyszyrska 180 66-400 Gorzéw Wielkopolski.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01."Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot dla Zadania pn. Przebudowa z rozbudowg kanalizacji odciekéw z kwater
sktadowiska odpaddéw w Gorzowie Wielkopolskim Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mafyszynska 180 66-400 Gorzéw Wielkopolski. Specyfikacje Techniczng
jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nastepujgcych robot ziemnych:

Roboty ziemne liniowe:

1) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej

2) dla montazu pompowni odciekéw

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejagcych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych wyznaczyé zarysy robot ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podituznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypéw i glebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktow ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fatg miernicza, tasmg itp.

1.4.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych
elementdw uzbrojenia terenu, ktére nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca jest zobowigzany do:

powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.

wykonania wykopdéw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego zabezpieczenia
istniejgcego drzewostanu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostalo w wyniku robot
uniemozliwione. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku
na natrafienie na takie uzbrojenie nalezny niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspolnie z Inzynierem
ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujgcego sie uzbrojenia zabezpieczyé. Kolizje
rozwigzywac sukcesywnie z budowg rurociggow, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzgdcéw
sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogdlne

Informacje og6lne zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegobtowe warunki dotyczgce wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete
sg w Dokumentacji Projektowe;j.



1.5.3. Lokalizacja sieci

1. Budowa nowej pompowni o wysokosci ponad 13m na biezaco obsypywanej gruntem, ktéry musi by¢
zageszczony, poniewaz w nastepnym etapie bedzie skarpg skladowiska.

2. Przebudowa dwoch przepompowni na studnie grawitacyjne w sytuacji ciggtego doptywu do nich odciekéw
na czas przebudowy nalezy zamknaé¢ doptyw w przebudowywanych studnia Sol i So4. Giebokos¢ jednej
z pompowni wynosi ok. 8m i znajduje sie ona w skarpie (odptyw bedzie na dnie pompowni)

3. Budowa rurociggu ttocznego w budowanej skarpie w przysztosci bedacej skarpg sktadowiska.

4. Budowa odbywac¢ sie bedzie na terenie funkcjonujgcego zaktadu.

1.6. Niektére okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i

rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogélne

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 01 Roboty ziemne

RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gtebokos¢ ponad 8,00 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo

i Srednioziarnistych o Srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobdéw

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajagcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i
odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania

Ogdblne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca powinien mie¢ dostep do sprzetu odpowiadajgcego pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w ST. Wszelkie Urzadzenia utyte przez Wykonawce do wykonywania Robot oraz transportu
Materiatéw Wykonawca okresli w PZJ, ktéry podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

(a) koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

(b) spycharki i tadowarki

(c) samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

(d) sprzet do odwadniania wykopéw (igtofiltry, agregaty pompowe)

(e) systemowe szalunki do zabezpieczenia scian wykopdéw

(f) specjalistyczne urzadzenia do zabijania $cianek szczelnych

(g) urzadzenie hydrauliczne do wciskania scianek szczelnych w grunt

(h) inny niezbedny sprzet techniczny

4. SRODK| TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania do srodkdw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem



samochodowym. Wybdér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera. Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu musza
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac sie o postanowien norm PN-B-

10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robot, zaproponowanym przez Wykonawce i
przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz

z Harmonogramem Robot. Dokumenty te bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg
roboty ziemne. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na:

Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesniej,
nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inzyniera
oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa
wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego
gruntu. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopow zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.
5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot

W trakcie realizacji zadania nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na:

prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sie Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i niebezpieczenstwo zwigzane
z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac i oczyscic teren poprzez:

usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych. W przypadku
posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢ do nawodnienia gliny
wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za sktadowanie gruntu,
odpaddw i smieci. Wywdz gruntu z wykopéw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegélna uwage na ich dopuszczalne obcigzenia
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkoéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczatl. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntdw i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie
odbioru gruntéw z odbiorcg, na czas trwania kontraktu. Istnieje mozliwo$é wywiezienia nadmiaru gruntu na
wysypisko komunalne.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac
réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz—3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10%

a w poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich.

Wilgotnos¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sie roznic od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%,
-20% jej wartos$ci.

Odchylki wymiarowe nasypow, winny zawiera¢ sie w granicach:

1. > 2-5 cm dla rzednej korony

2. > 5 dla szerokosci korony



3. > 15 dla szerokosci podstawy

5.1.5.3. Podsypka

1. odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze od grubosci warstwy projektowanej, nie
powinno przekroczy¢ > 3 cm,

2. roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych > 5 cm, dla pozostatych przewodéw > 2cm, w stosunku do rzednych projektowanych
5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podifoza gruntowego zawartych w
poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub
przemarzniecia.

Podczas prowadzenia wykopOw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopow lub na tymczasowych sktadowiskach.

Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym/Inzynierem.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robot ziemnych: wycinke kolidujgcych drzew wraz z
niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadéw, smieci i odpaddw niebezpiecznych.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty i
poinformowac Inzyniera.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gteboko$ci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie, humus nalezy segregowac od innych gruntow z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych z rur PVC PE oraz nalezy stosowac
wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych, wykopy
szerokoprzestrzenne i wykopy szerokoprzestrzennne od potowy umocnione. Wykopy nalezy rozpoczgé¢ od
strony potgczenia z istniejgca siecig oraz w przypadku kanalizacji od wykopdéw przeznaczonych na budowe
studzienek rewizyjnych. Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywaé mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu,
pozostatg czes¢ nalezy wykonac recznie i powinna byé usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow

i posadowieniem obiektdw. W przypadku przegtebienia wykopdéw ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy
wymagane tez w przypadku zblizania sie do istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy
wykonywaé pod nadzorem.

W przypadku wykonywania robot na trasie istniejgcych rurociggdw i przylgczy oraz odejs¢ bocznych
kanatow, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy

i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem
ziemi za pomocg obudowy. Umocnienie $cian wykopdw musi by¢ zgodne

Zz wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy obudowy $cian wykopow wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w
szczegolnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

Zabezpieczenie gtebokich wykopdw

Realizacja robot wymaga na pewnych odcinkach wykonania gtebokich wykopéw (wykopy o gteb. powyzej
8,00 m, dla pompowni odciekédw i na niektérych odcinkach rurociggbw grawitacyjnych oraz studni
rewizyjnych).

Dla zabezpieczenia scian wykopdéw gtebokich, zaleca sie wykonywanie robot w szalunkach skrzynkowych
zapuszczanych (podczas prac koparki) lub innych systemowych gwarantujgcych bezpieczne wykonanie
robot.

Za przyjety system umocnienia wykopéw odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskéw srednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7
normy PN-EN 1610. Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce



tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac wytgcznie piaskiem.

W celu zwiekszenia nosnosci podsypke nalezy zagescié. Powierzchnia podsypki powinna zapewniaé
swobodny odptyw wody oraz by¢ ciggta i gladka. Zaleca sie, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m
pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatbw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z
dokumentaciji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubosci 15 cm pod rurociggi oraz grubosci 10 cm pod
studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociggoéw

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia scian wykopu nalezy
zachowac¢ nastepujgcy sposob ich wykonania:

obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przy dennej czesci wykopu
zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia scian wykopu w jej obrebie
po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie scian wykopu w jej obrebie,
zagescic itd.

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie.

grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] wynosi dla przewodéw z rur
Z tworzyw sztucznych 0,3 m.

materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480

zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999 [7].

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inzyniera i po pomysinej wstepnej probie szczelhosci,
kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy dokfadnie wypetnic materiatem ziarnistym i dokfadnie ubi¢, do
uzyskania wspétczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykop zasypywaé warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazdg warstwe zageszczajgc mechanicznie z
polewaniem wodg do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

pod jezdnig Is = co najmniej 1.00

pod chodnikiem i zieleAcem Is = co najmniej 0.97

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokosci gruntu rodzimego.

Wykop nalezy zasypaé gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntdw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m
obsypki. Grubos¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do
zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robot w
celu prawidtowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot ziemnych nalezy dokonywaé statej kontroli
wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481

Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Dopuszcza sie
zasypke wykopéw gruntem rodzimym z wykopow w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom
umozliwiajgcym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego.

Zasypanie wykopdw liniowych

Do zasypania wykopéw mozna przystgpic po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu i
zabezpieczeniu wszystkich ztgczy.

Teren po utozeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokryé warstwg humusu o grubosci, co
najmniej 15 cm i obsia¢ trawa.

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopdéw powinien byé
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Mozliwy jest wywdz gruntéw z wykopow i gruntdw nienadajgcych sie do wbudowania na sktadowisko
odpadow.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny byé



podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezny wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Istniejgce przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocag
tancuchow do belki drewnianej utozonej nad istniejgcym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyé rurami ochronnymi dzielonymi.

5.2.1.9. Roboty ziemne obiektowe

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zosta¢ niedobrana
warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio
przed wykonywaniem fundamentow, piyt itp.

Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wdéd  pochodzgcych

z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe wykona¢ jako wykopy ze skarpami, przy nachyleniu skarp 1:1.
5.2.1.10. Nasypy

Grunt do wykonania nasyp6éw nie powinien zawiera¢é dodatkowych  zanieczyszczenh.

W przypadku, gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany
sposOb zageszczania. Grunt nie moze byé tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdlne warstwy gruntu w
nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w srodku
a blizej skarp nasypéw grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie
nasypu warstwg ochronng z gruntow sypkich; grunty znajdujgce sie w nasypie nie powinny tworzy¢
soczewek lub warstw utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody. Poszczeg6lne warstwy gruntu w nasypie
powinien byc¢ jednakowej grubosci

i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami poziomymi.

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowac do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubos$¢ warstwy natomiast
do rodzaju gruntu i sprzetu do zageszczania. Ziemie do wykonywania nasypow, pozyskana z wykopéw ha
terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢

W cenie za wykonanie robot ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszio
do niepozgdanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.

Pompowanie wody winno obejmowa¢ okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, sciany wykopu i zwiekszong wilgotnosé.

Czas pompowania wody nalezy przyjg¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot.
Metody odwadniania wykopow:

1) odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

2) odwodnienie drenazem

3) odwodnienie przy pomocy igtofiltrow

Wykonawca opracuje szczego6towe projekty odwodnienia wykopow.

Odwadnianie wykopéw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac¢ sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopdw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je
bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigcg przed ponownym zalaniem Odwodnienie z
warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem
tymczasowych studzienek z rur o 400+-600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy poziomego ukfadu
drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizaciji.

Przewdd drenujgcy z rur PVC o 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub
ttucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z  kregbw betonowych min. o 050 m

i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie rozstawione, co 20.0 m.



Zakres robot do wykonania:

drenaz z rur PVC o0 100 mm,

podsypka i obsypka drenazu,

studzienki zbiorcze drenazu,

pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopdw igtofiltrami

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltréw

0 nastepujgcych parametrach:

Igtofiltry — o 100 mm przy rozstawie podtuznym co 1,0 m

1. dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 1,0 m od
poziomu wod istniejgcych,

2. dla uzyskania réznicy poziomow od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od
poziomu wod istniejgcych.

Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw gruntu na
placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych.

Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu,
z obsypka filtracyjng z uwagi na mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.

Nalezy zapewni¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe
rezerwowg oraz dwa niezalezne zrédta zasilania w energie.

Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robot.

Zakres robot do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

1. montaz instalacji odwadniajgcej z igtofiltrami o 32 mm,

2. rurocigg tymczasowy,

3. pompowanie wody,

4. demontaz catej instalaciji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowac¢ agregaty pompowo-prozniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5
+ 9.0 m, naped agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy Kkierunek zasilania, wigczany
automatycznie przy braku podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajgcym (stopniowe zwiekszanie
podcisnienia, co 0.01 MPa wg wskazan wakuometru na przewodzie ssgcym pompy, przez regulacje
zaworem dtawigcym na ttoczeniu, cisnienie zwieksza sie w odstepach czasu pozwalajgcych na ustanie
piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w fgcznym czasie okoto 3 godzin).

Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.2.3. Scianka szczelna

5.2.3.1. Zabezpieczenie wykopu sciankg szczelnag

Na odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej,
przed wypompowaniem wody z wykopu nalezy wykona¢ zabezpieczenia s$cian wykopu Sciankami
szczelnymi z profili korytkowych typu ,grodzice” z gérnym usztywnieniem poprzez zaparcie zastrzatami oraz
stalowym wiencem zabezpieczajgcym gorng czes¢ scian przed ugieciem.

W miejscu wykopu, nalezy wykonac¢ odkrywke gruntu do poziomu 80 cm ponizej projektowanego terenu i
stwierdzié¢ parametry geotechniczne tej warstwy. w oparciu

0 otrzymane dane nalezy wybra¢ odpowiedni wariant wykonania komory z przyjeciem typu Scianki i
gtebokosci zapuszczenia.

Komora robocza pod budowe przepompowni, prostokatna, o wymiarach zaleznych od wymiarow komory
przepompowni. Scianke wykonaé¢ po obwodzie komory roboczej. Zapuszczanie poszczeg6lnych elementow
Scianki przyja¢ metodg hydrauliczna lub

wibracyjna.

Wystepujgce elementy stalowe wiefca obwodowego nalezy zabezpieczyé na okres budowy poprzez
pomalowanie farbg miniowg do metalu. Profile $cianek szczelnych przesmarowa¢ olejem.

Po wykonaniu komory montazowej nalezy wypompowa¢ wode oraz usung¢ grunt do poziomu posadowienia
przepompowni.

5.2.3.2. Zabezpieczenie istniejacych obiektéw sciankag szczelna

W Dokumentacji Projektowej wskazano miejsce wykonania stalowych $cianek szczelnych
zabezpieczajacych istniejgce obok wykopu obiekty. Scianki nalezy zapuscié, przed wykonywaniem wykop6w
pod kanalizacje.

Zastosowaé profile korytkowe zapuszczane tylko metodg na wecisk tj zapuszczanie urzgdzeniem
hydraulicznym.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny budowli (rysy, pekniecia itp.).

Po wykonaniu kanalizacji szczelne Scianki zabezpieczajgce obiekty, mozna usungc.

5.3. Odcinki robdt, przerwy i ograniczenia



W  porozumieniu z Inzynierem  Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie

w poszczegOinych ulicach z uwzglednieniem realizacji Robot na pozostatych elementach Odcinka, w celu
zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i
terminowego ukonczenia Robot objetych Kontraktem.

Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robot zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest rGwnoznaczny z Zadaniem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Ogllne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00.

Kontrola robot zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz
Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwaga zostanie zwrécona na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

1) sprawdzenie jakosci umochienia,

2) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

3) doktadnos¢ wykonania wykopow,

4) sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,

5) zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang

przez tg osobe podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne

Zakres badan i pomiarow:

- badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej utozonej
- warstwy wg PN-88/B-04481

» badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopu badania podtoza naturalnego
przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480

- badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubosé¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza
i gtebokos¢ utozenia podioza.

» badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

- badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
- nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzi¢:

- €0 najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych

* €O hajmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych
6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00-Wymagania ogoélne.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, hasypu.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar Robo6t dla Rob6t Dodatkowych
Przedmiar robot dla Robot Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzadzony przez Wykonawce i
przedstawiony dla Inzyniera do akceptaciji.
7.2. Obmiar Robot
Zasady obmiaru Robot okresla ST 00.00 Wymagania Ogolne punkt 7.2.2.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru Robot okresla pkt 8 ST 00.00
8.2. Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda:
a. wzmocnienie podtoza pod rurociggi i studzienki
b. zabezpieczenie wykopdw i istniejacych obiektéw Sciankg szczelng



c. podsypka pod rurociggi i studzienki

d. obsypka rurociggow

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokét odbioru robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentacji
powykonawczej dotyczacej sieci wodno-kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdline

Ustalenia ogoélne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdIne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczego6towe

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych Wykonawca musi
uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4,

9.5, 9.6 ST 00.00 Wymagan Ogdlnych, koszty wymienione ponize;.

9.2.1. Roboty ziemne

Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie rowniez obejmowac:

- prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych,
- wyznaczenie krawedzi wykopow

- ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujgcych korzeni drzew)

- zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

- wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych
w wykopie i na odkfadzie, reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

« utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

« niezbedne odwodnienie wykopOw na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia wodno
prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze,
wyznaczenie lokalizacji studni, kolektordw, Zrzutu wody itp; montaz
i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggébw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge i dozor pomp agregatéw, konserwacje
pomp agregatéw, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowopiaskowej i
piasku, wykonanie osypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych, kontrole jakosci zrzucanej wody,
oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

- przy wykonaniu zasypki i nasypéw — zasypka i zageszczenie gruntu;

- przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewo6z gruntu

- samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z

- optatami za sktadowanie;

- wyrownywanie zasypek, sciecie wypukfosci oraz zasypanie wgtebien

-z wyrOGwnaniem powierzchni terenu;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

- umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

- wykonanie wszelkich badah zageszczania gruntu

- wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek

« iprzejsc dla pieszych

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, pobocza drég wyprofilowa¢ a tereny

- zielone pokry¢ humusem i obsiac trawg

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

- wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:

- podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci, co najmniej 10 cm
obsypka rurociggéw do wysokosci, co hajmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem przy

wykonywaniu zasypki rurociggébw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokét
przewodow (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

- wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia (kabli, kanatow i innych) w miejscach skrzyzowan z



sieciami wykonywanymi
9.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gtebokich wykopow
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

« wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o gtebokosci ponizej 8,00 m
9.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

- wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST:
- umocnienie $cian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez sciankg szczelng wraz

» z demontazem po zakonczeniu robot w wykopie
9.2.2. Zabezpieczenie wykopu sciankg szczelng
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

- prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

- umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

« wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie kfadek i przejs¢ dla
pieszych

- wykonaé¢ odkrywke gruntu do poziomu 80 cm ponizej projektowanego terenu i stwierdzi¢ parametry
geotechniczne tej warstwy, dobra¢ odpowiedni typ $cianki i glebokosci zapuszczenia wykonaé
stalowy wieniec zabezpieczajgcy gorna czes¢ Scian przed ugieciem zabezpieczy¢ elementy stalowe
wienca obwodowego profile $cianek szczelnych przesmarowac olejem.

- wyciggniecie $cianek po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.
10.2. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
10.3. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo Verlag
Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywofanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST.03. POMPOWNIA ODCIEKOW
KOD CPV 45300000-0

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Przebudowa z rozbudowg kanalizacji odciekow 2z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie
Wielkopolskim Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Matyszyrska 180 66-400 Gorzéw Wielkopolski.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.03.01 "Instalacje technologiczne wodociggowe i wentylacji” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla Zadania pn. Przebudowa z rozbudowa
kanalizacji odciekdéw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie Wielkopolskim Sktadowisko odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim ul. Matyszynska 180 66-400 Gorzéow
Wielkopolski.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg technicznag

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robét:

Pompownia odciekow

Wyposazenie technologiczne

1) montaz kompletnej ttoczni Sciekdw, wyposazenie ttoczni i szafe sterownicza

2) instalacje technologiczne i wentylacji w pompowni

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

1.4.2.1. Ttocznia sciekow

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przepompowni $ciekdéw typu ttocznia wg zatozen zawartych w
Dokumentacji Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami. Przyjeta przez Wykonawce technologia
wykonania musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania ogolne

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 03 Pompownia odciekow

RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne okresla ST 00.00

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR), atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyska¢ akceptacje Inzyniera
przed wbudowaniem.

Wymagania ogolne:

1) wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

2) wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,

3) urzadzenie musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,

ktora zawiera:

a) instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach

awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,

b) instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

¢) schematy elektryczne szafy sterowniczej,

d) rysunek ztozeniowy,

e) rysunek rozmieszczenia elementéw umieszczony na drzwiach szafy

sterowniczej,

f) karte identyfikacyjng ,

g) karte gwarancyjna,

h) protokét z badania zestawu przez producenta,

i) rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,

j) deklaracje zgodnosci,

o$wiadczenie, ze urzgdzenie przeszio préby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym



potwierdzone raportem z badan,

oswiadczenie, ze urzadzenie posiada zgodnosé z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny,

rozdzielnia sterujgca jest zgodna z dyrektywami:

a) 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec,

b) 89/336/EEC — zgodnosc¢ elektromagnetyczna,

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Pompownie $ciekéw wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mie¢ wszystkie
wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty.

Pompownie bezobstugowe.

2.2.1.1 Komora przepompowni

Wymagania ogolne dla komory przepompowni $ciekow:

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany jako studnia prefabrykowana =z betonu klasy C 35/45,
nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodpornos¢ F-50, potgczenia elementéw studni szczelne. Izolacja
przeciwwilgociowa. Wtaz wejsciowy i montazowy zamykany ze stali K.O. OH18N9 wyposazony w kominek
wentylacyjny fi250, zamek specjalny antywlamaniowy, sitownik-amortyzator pneumatyczny.

Posadzka w komorze wyprofilowana z 0,5% spadkiem do studzienki pompy odwadniajgcej. Studzienka
odwadniajgca przykryta kratkg pomostowg zgrzewang ze stali K.O. OH18N9.

Ptyta przykrywajgca zbiornik wyposazona w uchwyty.

Zbiornik winien spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie.
Zbiornik wyposazony we wloty i wyloty, o srednicach i usytuowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
zawartg w czesci IV SIWZ.

pompownia z wentylacjg grawitacyjno-mechaniczng, wywiew grawitacyjny realizowany jest przez witazy
wentylowane oraz wywiewng ze stali kwasoodpornej min. 1.4401 zakonczonej kominkiem wentylacyjnym z
wkiadem filtracyjnym z

wegla aktywnego. Nawiew odbywac sie bedzie poprzez rure nawiewng o Srednicy ze stali kwasoodpornej
min. 1.4401.

ttocznie nalezy wyposazyé w pompe odwadniajgca-zanurzeniowg komory z instalacjg DN32 osadzong w
studzience zbiorczej w najnizszym punkcie zbiornika zelbetowego budynku ttoczni. Przewod ttoczny z pompy
odwadniajgcej nalezy wigczy¢ do rurociggu grawitacyjnego odpowietrzajgcego zbiornik ttoczni a dodatkowo
wykona¢ by-pass do kanalu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej. Wigczenie nalezy realizowaé z
zastosowaniem zawordéw odcinajgcych i zwrotnych na kazdym z odcinkéw umozliwiajgcych przetaczanie
pomiedzy kanatem grawitacyjnym a kanatem odpowietrzajgcym.

tr6jndg wyposazony we wciggarke o minimalnym udzwigu zapewniajgcym obstuge urzgdzen w komorze
wentylacja mechaniczna odbywaé sie bedzie poprzez wentylator wywiewny zapewniajgcy wymiane
powietrza w zbiorniku zelbetowym budynku ttoczni wg Dokumentacji Projektowej

elastyczne przejscia do przeprowadzenia kabli do szafy sterujgcej;

uszczelnienia fancuchowe dla przej$é rurowych;

wszystkie konstrukcje i elementy stalowe w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min 1.4401;
szafka zasilajgco sterownicza do zabudowy zewnetrznej wyposazona w aparature do zasilania,
automatycznego sterowania i monitoringu pracy przepompowni

wentylacja mechaniczna komory uruchamiana w momencie recznego wigczania $wiatta przed wejsciem do
komory; wentylator w wersji przeciwwybuchowej zamontowany na kanale wentylacyjnym;

wentylacja grawitacyjna zbiornika ttoczni z koncéwkg z weglem aktywnym (filtr antyodorowy),
przeptywomierz elektromagnetyczny lub réwnowazny grzejnik elektryczny z termostatem o mocy
zapewniajgcej prawidiowe funkcjonowanie urzgdzehn w komorze przepompowni, w obudowie
bryzgoszczelnej;

2.2.1.2. Pompownia odciekow

Wymagania ogolne dla pompowni odciekow:

zbiornik ttoczni w wykonaniu ze stali czarnej z powlokg antykorozyjng odporna na warunki agresywne
Sciekow lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej ze stali min 1.4401.

przytacze na doptywie do zbiornika ze stali kwasoodpornej, klasy min 1.4401

przytacze na rurocigg ttoczny ze stali kwasoodpornej klasy min 1.4401

zespot pomp pracujgcych na przemian wraz z rezerwg (pompaly podstawowa/e + pompa rezerwowa) wraz z
automatyka o parametrach wynikajgcych z bilansu sciekéw z Dokumentacji Projektowej

pompy w wykonaniu z wirnikiem otwartym z zeliwa utwardzonego odpornego na piaski,

wykonanie ttoczni powinno umozliwia¢ odciecie jednego uktadu pompowego i separacji w celu konserwacji
urzadzen,

pompy powinny posiada¢ mechaniczne uszczelnienie przedzielone komorg olejowg (tzw. uszczelnienie watu
miedzy uszczelnieniem czesci hydraulicznej i silnika) wraz z korkiem wlewu oleju na zewnatrz korpusu,

silniki pomp w wykonaniu min 1P54,

ttocznia powinna posiada¢ mozliwos¢ czyszczenia zbiornika ttoczni poprzez wzburzony ruch sciekéw,
zasuwy odcinajgce z zakresu $rednic od DN 150 do DN 300,



stosowac nalezy zawory zwrotne klapowe lub kulowe z Zeliwa lub ze stali nierdzewnej min 1.4301 zgodnie z
pkt. 2.2.5 ST 02.02 Kanalizacja Sanitarna

stosowac nalezy zasuwy odcinajgce nozowe z nozem ze stali nierdzewnej min 1.4301 z pkt. 2.2.5 ST 02.
Kanalizacja grawitacyjna i ttoczna

Pompownia odciekéw z zabudowanym czujnikiem kontroli poziomu,

2.2.1.3. Uklad zasilania i sterowania

Aparatura uktadéw pomiaru poziomu sSciekdbw ma pochodzi¢ od jednego producenta, dla pompowni
odciekdw.

Wszystkie zastosowane sterowniki majg pochodzi¢ od jednego producenta.

Wszystkie zastosowane uktady ,soft-start” majg pochodzi¢ od jednego producenta.

Uktad zasilania i sterowania winien zapewni¢ catkowicie automatyczng prace pompowni odciekdw

Uktad zasilania pomp winien zapewni¢ zasilenie wszystkich urzgdzen, w tym rowniez mozliwos¢ zasilenia z
agregatu prgdotwdrczego. Uktady zasilajgco-sterownicze przepompowni nalezy montowa¢ w podwojnej
obudowie o stopniu ochrony, co najmniej IP 65, wykonanej z tworzywa sztucznego i zabezpieczonej
zamkiem. Urzadzenia i aparatura automatyki bedg zasilane przez UPS, aby zapewni¢ ciggte zasilanie w
czasie przefgczania z zasilania podstawowego na rezerwowe oraz zapewni¢ przestanie do dyspozytorni
informacji o zaniku napiecia zasilajgcego przepompownie -

ttocznie. Wykonawca czesci elektrycznej i AKP dostarczy po realizacji obiektu do Zamawiajgcego:

- dokumentacje powykonawczg

- ptyte CD z aktualng kopig aplikacji oprogramowania sterownika w wersji instalacyjnej;

- DTR zainstalowanej aparatury Ukfad zasilania bedzie wyposazony co najmniej w:

- Wylgcznik gtowny

- Przetgcznik praca automatyczna -0- sterowanie reczne;

«  Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B i C 4 tory;

- Zabezpieczenia nadmiarowo pradowe obwodow sity, sterowania i sygnalizacji;

- Zabezpieczenia ré6znicowo-prgdowe;

- Zabezpieczenie przed asymetrig i zanikiem fazy;

- Zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy;

- Stycznik do zatgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym

- Sterowanie pompami bedzie sie odbywalo przez mikroprocesorowy sterownik PLC swobodnie
programowalny przeznaczony do sterowania pompami w dwdéch trybach pracy, recznym i
automatycznym, wybieranym osobno dla kazdej z pomp.

Witasnosci sterownika:

- w spos6b nadgzny mierzy i nadzoruje poziom cieczy w zbiorniku,

- steruje pracg pomp na podstawie sygnatéw z sondy hydrostatycznej lub ptywakéw,

- nadzoruje prace samoczynnego wytgcznika silnikowego, wylgcznikéw termicznych, kierunek
obrotow silnikéw pomp, zanik fazy lub asymetrie faz itp.,

- dysponuje zintegrowanym pomiarem pradu, licznikiem czasu pracy, zatgczen oraz systemem
zgtaszania alarmu,

- komunikacja ze sterownikiem odbywa sie przy pomocy klawiszy oraz wyswietlacza LCD na panelu
operatorskim,

- ostateczne parametry algorytmu sterowania uzgodnione bedg z Inwestorem w trakcie préb
koncowych pompowni odciekow,

- bedzie mozliwos¢ blokady pracy przedmiotowej przepompowni - tloczni w przypadku awarii
przepompowni, do ktérej bedg ttoczone $cieki z przedmiotowej pompowni odciekéw.

2.2.1.4. Monitoring
Monitoring pracy przepompowni - ttoczni bedzie sie odbywat za pomoca sterownikow PLC, bedzie zapewniat
mozliwos¢ zbierania i przesytania danych za pomocg radiomodeméw i bedzie realizowat miedzy innymi
nastepujgce funkcje:

- przekaz wszystkich monitorowanych parametrow do komputera wyposazonego w aplikacje do
odbioru danych,

- mozliwos¢ dwustronnej komunikacji pomiedzy sterownikami przepompowni,

- petny dostep do danych sterownika przepompowni i mozliwo$é przeprogramowania przy pomocy
klawiszy z wykorzystaniem wyswietlacza zamontowanego w sterowniku przepompowni,

- petna archiwizacja stanu pracy przepompowni w sterowniku oraz w serwerze obstugujgcym system
monitoringu,

- monitorowanie nastepujgcych parametréw: tryb pracy pomp, awarie pomp, otwarcie szafy
sterowniczej, otwarcie wtazu przepompowni - ttoczni, otwarcie wlazu komory przeptywomierza,
czasy pracy pomp, prgd pomp, poziomy

- awaryjne, cigglty pomiar poziomu, przeptyw chwilowy i sumaryczny itp.

- dopuszcza sie zainstalowanie zintegrowanego sterownika wraz z radiomodemem Uktad monitoringu



wigczy¢ do istniejgcej sieci monitoringu radiowego na przyznanej czestotliwosci w INNEKO.
pompownie odciekOw potgczy¢ szczelnym przepustem z Szafg sterujgca dla utozenia okablowania .
2.2.1.6. Wyposazenie sterownicy pompowni odciekéw:
obudowa w klasie izolacji nie mniejszej niz IP65, z mozliwoscig zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek
patentowy; mikroprocesorowy sterownik opisany wyzej;
SZAFA STEROWNICZA
Podstawowym zadaniem szafy sterowniczej (rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej) jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.
Wymagane funkcje:
« sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
» czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
 pomiar poziomu $ciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
« zabezpieczenie pompy przed pracg ,ha sucho”,
* awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika),
« sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego,
* sygnalizacja pracy i awarii pomp,
< opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
* niejednoczesny start pomp,
» mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,
» mozliwos$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
« zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp,
» mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu prgdotworczego poprzez wtyke 400VAC 5P.
Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z
podwaojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania
obok/posadowienia na pokrywie pompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki
Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka
agregatu 400VAC.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
« zabezpieczenie réznicowoprgdowe,
 zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
« zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,
« zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe ukfadu sterowania.
Wyposazenie szafy sterowniczej:
« sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem,
* ogranicznik przepiec kl. C,
« wytgcznik réznicowopradowy,
* ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
« sonda hydrostatyczna,
« zabezpieczenie nadprgdowe ukfadu sterowania,
« czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
* przetgczniki Auto-0-Reka,
* przetgcznik Sieé-0-Agregat,
» wytgczniki silnikowe,
« ogrzewanie szafy z termostatem,
* gn. 230VAC,
» wtyka agregatu 400VAC,
* zasilacz impulsowy 24VDC,
* sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
* lampki pracy i awarii pomp,
* wyswietlacz przeptywomierza.

Rury i ksztattki stalowe

Prostki, kro¢ce i ksztattki stalowe ze stali nierdzewnej, co najmniej EN 1.4301

z potaczeniami kotnierzowymi.

2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobdéw

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz bylty



dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem 0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakohczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do pierwotnego stanu.

2.3.1. Elementy przepompowni

Transport elementéw przepompowni $ciekédw wymaga zastosowania ponadgabarytowych srodkéw
transportu.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do rob6t

Wykonawca powinien mie¢ mozliwosé z korzystania ze sprzetu odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz okresli¢ wykaz Urzgdzen stosowanych na budowie, z ich
parametrami technicznymi, w PZJ zatwierdzonym przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania do srodkoéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportowe do robét

Wykonawca powinien mie¢ dostep do samochoddéw skrzyniowych, samochodéw samowyladowczych i
innych $rodkéw transportu odpowiadajgcych pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w
niniejszej ST. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogélne okresla ST 00.00 Wymagania ogélne

5.2. Wymagania szczegotowe

Wg dokumentacji branza technologiczna

5.3. Odcinki robdt, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w poszczegdlnych ulicach
z uwzglednieniem realizacji Robo6t na pozostatych elementach Odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia
Rob6t objetych Kontraktem.

Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robdét zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest rbwnoznaczny z Zadaniem.

5.4. Przepompownie odciekOw

Przed przystgpieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakosé
dostarczonych elementéw, grubos¢ podbudowy i stopien zageszczenia. Zbiornik przepompowni posadowi¢
na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej. Kominki odpowietrzajgce zbiornika przepompowni
obetonowac betonem B 15.

5.4.1. Montaz pompowni odciekdéw

Zakres Robot do wykonania dla pompowni odciekow:

- Wykona¢ kompletng pompownig odsciekow z petnym wyposazeniem zgodnie z pkt.2.2.1 niniejszej
ST, przed przystgpieniem do montazu elementéw przepompowni nalezy wykona¢ podioze z
chudego betonu C 8/10 grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy, co najmniej 15 cm wiekszej od
srednicy studni,

«  zbiornik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztukg budowlang oraz dokfadnie z
wytycznymi instrukcji dostawcy przepompowni,

- po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN/EN
1610:2002, sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ wszystkie ztgcza oraz przeprowadzi¢ proby koncowe.

- Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykona¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub
przenosnego tréjnogu wciggarkowego.

5.4.2. 1zolacja

Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg
rzadka i dwukrotne emulsjg gesta.

Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-EN 1610:2002,
sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ wszystkie ztgcza oraz przeprowadzi¢ préby koncowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot zawarte sg w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-
1:1999, PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:



1) zgodnosci z Rysunkami,

2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,;

3) utozenia przewodow:

gtebokosci posadowienia,

kontrola potgczen przewodéw,

4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnosci zbiornika

6.2. Proby

6.2.1.1. Préba szczelnosci

Sprawdzenie potgczen nalezy wykonac¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do préby nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych.

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
przed zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz normg europejskg
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

Probe szczelnosci zbiornika pompowni nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do wewnatrz.

Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktérej wchodzg Inzynier, Zamawiajgcy oraz Wykonawca, dopusci
zbiornik przepompowni do préb po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg oraz wtasciwego przygotowania zbiornika do préb.

Wymaga sie, aby dostarczane zestawy urzgdzen technologicznych przed wysytkg na obiekt przeszty préby
szczelnosci, a raporty z ich przeprowadzenia dotgczone byty do DTR Przed przystgpieniem do proby nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych.

Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie proby szczelnosci.

Zauwazone nieszczelnosci usungé zgodnie z instrukcjg producenta.

Z przeprowadzonej préby zostanie sporzgdzony protokét podpisany przez Inzyniera i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6.2.1.2. Pr6by montazowe

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno

—ruchowg ( DTR) producentéw urzadzen.

Z przeprowadzonej proby zostanie sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1) kpl — dla wykonania zbiornikow przepompowni sciek6w wraz

Z robotami ziemnymi (roboty ziemne wg wymagan ST 01.02);

2) kpl — dla wykonania wyposazenia przepompowni sciekow;

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Instalacje technologiczne

Badania te powinny obejmowac w szczegolnosci:

1) sprawdzenie wytyczenia osi przewodu

2) sprawdzi¢ dobdr armatury, rur, ksztattek, co wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem,

3) sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury

4) sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztattek

5) sprawdzenie utozenia przewodu

6) sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci przewodu i armatury

7) sprawdzenie metodg nieniszczgcg prawidtowosci wykonania 50% spoin spawanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zzgdania na etapie odbioru urzadzen technologicznych
udokumentowania jakosci wykonanych spoin na rurociggach ze stali kwasoodpornej, wydrukiem parametréow
wykonania spoin.

Ze sprawdzenia spoin spawanych winien powsta¢ protokot zawierajgcy, co najmniej:

nazwe i adres obiektu kontrolowanego

date dokonania kontroli

miejsce wykonania kontroli

imie, nazwisko, numer uprawnien osoby kontrolujgce;j

szkic wszystkich ptaszczyzn zbiornika z rozrysowanymi spoinami spawanymi oraz

Z zaznaczeniem, ktére spoiny byty kontrolowane

wyniki (wydruki) kontroli

krétki, zwiezty opis jakosci kontrolowanych spoin

czytelny podpis osoby wykonujgcej kontrole

czytelny podpis osoby wykonujgcej protokét

6.4. Dziatania zwigzane z odbiorem robo6t

Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7



z lipca 2003 oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 9 z sierpnia 2003” Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu montazu instalacji
technologicznej i przeprowadzeniu badan.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar Robé6t dla Rob6t Dodatkowych

Przedmiar rob6t dla Rob6t Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzadzony przez Wykonawce i
przedstawiony dla Inzyniera do akceptaciji.

7.2. Obmiar Robot

Zasady obmiaru Robo6t okresla ST 00.00 Wymagania Ogélne punkt 7.2.2.

Jednostki obmiarowe:

kpl. — dla montazu ttoczni $ciekéw ,wyposazeniem ttoczni i szafy sterowniczg

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbidr techniczny nastgpi po zakonczeniu montazu instalacji technologicznej i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,

zgodnosé wykonania z Prawem Kraju (obowigzujgcymi aktami prawnymi)

uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos$¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,

szczelnos¢ przewodow

8.2.1. Warunki rozpoczecia préb koncowych

Podstawowymi warunkami przystgpienia do préb koncowych sa:

(1) Zakonczenia prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowag urzadzen

tzw.: ,D.T.R.-ki") oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych a w
szczegoblnosci dotrzymanie zatozonych warunkow technicznych pracy:

1. sprawdzenie montazu wyposazenia

2. szczelnos¢ uktadow i instalacii

3. zabezpieczen elektro-energetycznych, hydraulicznych, mechanicznych, cisnieniowych itp.,

4. oznakowania urzadzen

(2) Sprawdzenie protokotéw odbiorow czesciowych i inspektorskich, protokotéw z préb, badan, atestéw i
Swiadectw technicznych i odbioréw itp.

(3) Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

1. instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzgdzen

2. instrukcji préb koncowych ujetej w DTR urzadzen

3. ogbinych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.

4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji

(4) Zabezpieczenie w sprzet bhp i p.poz oraz ratowniczy

(5) Sprawdzenie zgtoszenia do odbioru obiektu do odbioru

(6) Zaznajomienie sie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie eksploatacji urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych w tym:

Dyrektywa 98/83/EC z dnia 03.11.1998r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiadac
woda do spozycia przez ludzi

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 wraz z poOzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U.
Z 2006r. Nr 123, poz.858 wraz z pOzniejszymi zmianami)

inne obowigzujgce akty prawne i normatywy,

Wymogi BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno — Sciekowych w
gospodarce komunalnej C.T.K., 1979 r.

8.2.2.1. Proby mechaniczne

Proby mechaniczne przeprowadza sie ,na sucho” kolejno dla wszystkich urzgdzen. Ta faza Prob Koncowych
ma na celu dokladne sprawdzenie wszystkich elementow wchodzgcych w skfad przepompowni i bedzie
polegata na sprawdzeniu:

potaczen przewodow technologicznych;

dziatania armatury (otwarcie i zamkniecie);



prawidtowosci montazu urzadzen, a w szczegoélnosci zgodnosci z DTR;
dziatania pracy pomp, zasuw i przeptywomierzy;
czystosci i poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacjg Projektowg Po uzyskaniu pozytywnych
rezultatow ze sprawdzenia wizualnego mozna przystgpi¢ do préb hydraulicznych.
8.2.2.2. Pr6by hydrauliczne
Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczecie préb hydraulicznych. Préby hydrauliczne winny
by¢ przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu wody jako medium. W
czasie tej fazy sprawdza sie szczelnos¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich
elementéw i nalezy wykonac:
proby szczelnosci przewodow;
wyregulowaé zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje;
sprawdzenie sterowania pomp;
sprawdzenie pracy przepompowni sciekdw (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez
spompowanie catej pojemnosci przepompowni, az do samoczynnego wytgczenia
si¢ pompy;
usuniecie wszystkich wykrytych usterek;
ponowne napetnienie wodg;
sprawdzenie blokad sterowania;
sprawdzenie sygnalizaciji;
8.2.2.3. Pr6by technologiczne
W czasie tej fazy Prob Koncowych nalezy:
okresli¢ rzeczywistg ilos¢ doptywajgcych sciekow
nastawic¢ czasowe przetgczenia pomp
ustawienie pozioméw zalgczajgcych i wytgczajgcych pompy w trybie pracy automatycznej zgodnie z
Dokumentacjg Projektows;
Po dokonaniu w/w czynnosci nalezy w sposob cigglty (co 1 h) w okresie 72 h kontrolowa¢ prace
przepompowni i w razie potrzeby korygowa¢ ewentualne usterki na biezgco.
8.2.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogolne.
8.2.4. Proby eksploatacyjne
Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmag udziat w
Prébach eksploatacyjnych Zamawiajacego. Bedg one stuzyly Zamawiajgcemu swojg wiedzg techniczng i
wszelkg pomocg, az do zakonczenia préb eksploatacyjnych.
8.3. Odbior koncowy — Swiadectwo Przejecia
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
(1) protokoty z badan szczelnosci rurociggdw i zbiornikbw przepompowni
(2) komplet protokotow odbiorowych zgodnie z pkt. 8.3.1 ST 03.02 Instalacje elektryczne
(3) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow
(4) komplet dokumentaciji techniczno-ruchowej dla kompletu zamontowanych urzgdzen
(5) instrukcje eksploatacji i konserwacji
(6) instrukcje préb koncowych
(7) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie
8.3.2. Proby koncowe
Po pozytywnej weryfikacji przediozonych dokumentéw Wykonawcy rozpocznie sie Proba Koncowa
skfadajgca sie z:
- Prob mechanicznych
«  Préb hydraulicznych
- Prob technologicznych
- Z wyzej wymienionych préb nalezy sporzadzi¢ protokét z Préb Koncowych (rozruchu
technologicznego), ktéry bedzie podstawg do wydania Swiadectwa Przejecia réwnowaznego z
odbiorem koncowym, zgodnie z pkt 8.2.2 ST 00.00.
8.3.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogolne.
8.3.4. Proby eksploatacyjne
Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmag udziat w
Prébach eksploatacyjnych Zamawiajacego. Bedg one stuzyly Zamawiajgcemu swojg wiedzg techniczng i
wszelkg pomocg, az do zakonczenia préb eksploatacyjnych.
9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia og6lne
Ustalenia ogoélne zawarte sgw ST 00.00 Wymagania ogdIne pkt. 9.
9.2. Ustalenia szczegétowe



Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

Wykonawca musi uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,

9.6 ST 00.00 Wymagan Ogdlnych, koszty wymienione ponize;.

9.2.1. Przepompownie $ciekéw

Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:
zakup, dostarczenie i transport materiatbw na miejsce wbudowania oraz montaz elementéw kompletnej
przepompowni ;

komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4;

9.2.1.1. Zbiorniki przepompowni

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

- wykonanie rob6t ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01;

- zakup, dostarczenie i transport materiatbw na miejsce wbudowania;

- wykonanie podtoza z betonu;

- montaz: elementdéw prefabrykowanych przepompowni, prefabrykowanej ptyty pokrywowej, wtazu,
odpowietrzenia z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajgcych,

- wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i
ztgcza kablowego;

- wykonanie proby szczelnosci zbiornika;

9.2.1.2. Wyposazenie przepompowni
Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

- zakup, dostarczenie i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie drobnych robot ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem elementéw
wyposazenia zlokalizowanych poza zbiornikiem przepompowni (rurociggami zewnetrznymi, montaz
zasuwy),

- wykonanie rob6t montazowych w przepompowni z wykonaniem wszystkich potgczen z siecig
kanalizacji (wraz z materiatami fgczeniowymi);

- wykonanie rurociggu tagczgcego przepompownie;

- wykonanie uszczelnien rurociggow przewodowych w $cianach konstrukcji;

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych;
wypoziomowanie i umocowanie urzadzen;

9.2. 5 3. Proby koncowe

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:
Przeprowadzenie préb i wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 8.3 niniejszej ST.

9.2.1. Wyposazenie technologiczne

Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

- zakup, dostarczenie i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- montaz urzadzen na miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe]

- wyposazenie obiektu w kompletny uktad sterowania i automatyki dla catosci

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- wypoziomowanie i umocowanie urzadzen

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdélnych urzadzen

- prace porzadkowe w pomieszczeniach po wykonaniu robot
wykonanie wszelkich préb i badan

9.2. 3 Proby koncowe
Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi (2 egzemplarze)
w jezyku polskim, tgcznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami;

- dostarczenie gwaranciji i certyfikatow urzgdzen,

- przeprowadzenie wszystkich faz prob koncowych zgodnie z pkt 8.3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w Czesci IV SIWZ.

10.2. Normy

10.2.1. Polskie normy

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze — Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze — Instalacje kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar



PN-EN 10224:2006 Rury i zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pltynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1:Wykaz stali odpornych na korozje.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

10.3. Inne

(1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe

(2) Rozporzagdzenie MG z 28.12.2005 r. wdrazajgce postanowienia dyrektywy 2005/88/WE —

Wymagania dotyczgce emisji hatasu do srodowiska

(3) Rozporzadzenie MG z 28.12.2005 r. wdrazajgce dyrektywe 98/37/EWG ze zmianami 98/79/WE —
Wymagania dotyczgce maszyn i elementow bezpieczenstwa

(4) Rozporzgdzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. 13/72 poz.93 z
dnia 10.04.1972r.)

(5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96
z dnia 15.10.1993r.)

(6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97).

(7) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r. (8) Dokumentacja
Techniczno-Rozruchowa zastosowanych urzgdzen

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreSlonym prawem polskim. Przywofanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST.04. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
KOD CPV 45200000-9

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Przebudowa z rozbudowg kanalizacji odciekow 2z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie
Wielkopolskim Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Matyszynska 180 66-400 Gorzéw Wielkopolski.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.04 "Instalacja elektroenergetyczna” odnosi sie do wymagan

technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot dla Zadania pn. Przebudowa z rozbudowa kanalizacji
odciekow z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim Sktadowisko odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mafyszyrnska 180 66-400 Gorzow Wielkopolski.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Technicznag

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robot:

W zakres wykonania wchodza:

1) Linie kablowe zasilajgce: do pompowni odciekdéw

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt

1.4.1 ST 00.00 , Wymagania ogélne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi linii kablowych;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi linii kablowych;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektéw

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogdlne

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania

Pompownia odciekow

Zasilanie w energie elektryczng z projektowanego ztgcza kablowo-licznikowego do pompowni

1.6. Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.7. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogolne;

2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 04 Instalacja elektroenergetyczna
2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne okresla ST 00.00

2.2. Whasciwosci materiatow

2.2.1. Kable

Na powtoce kabli i przewoddw winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe
izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego

w budownictwie. Ponadto nalezy dotagczy¢ atest fabryczny do kazdej partii kabli i przewodow. Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw zotto-
zielonej.

2.2.1.1. Kable energetyczne

Kable elektroenergetyczne, odpowiadajgce wymogom PN-93/E-90401.

Kable z zytami miedzianymi 0,6/1,0 kV w izolacji i powtoce polwinitowej o ilosci i przekrojach zyt:

YAKXS 5 x 25 mm2

YKY 4 x 25 mm2

2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, odpowiadajgce wymaganiom PN-93/E-90403:



2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. I, koloru niebieskiego — dla kabli
0 napieciu znamionowym do 1 kV. Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.2.3. Inne

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16]

rury ostonowe stalowe i HDPE

betonowe znaczniki do trasy kabla

beton klasy, co najmniej B 7,5

tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;

tabliczki informacyjne

2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobdéw

2.3.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

2.3.2. Kable

Bebny z kablami nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

szczelne zalutowanie powtoki

natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)

2.4. Kontrola jakosci kabli

Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 probce o diugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla, dostarczanej na plac
budowy.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposoéb trwaty i umozliwiajgcy, okreslenie Producenta, nr dostawy,
partie produkcji i rodzaj materiatu.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogo6lne

Ogoblne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do rob6t

Ogdblne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

Wykonawca powinien mie¢ dostep do sprzetu odpowiadajgcego pod wzgledem typow i ilosci oraz
wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urzgdzenia uzyte przez Wykonawce do wykonywania Robot oraz
transportu Materiatdw Wykonawca okresli w PZJ, ktory podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. SRODK| TRANSPORTU

4.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzujg ogolne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzeh, znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny byé
ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowac¢ sie do:

N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”;

Projektu nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen
napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

~Instrukcji bezpieczehstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”;

W razie natrafienia podczas wykopdw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy wstrzymac roboty
ziemne i powiadomié Inzyniera.

Po utozeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan nalezy przed zasypaniem wykopu



dokona¢ geodezyjnych pomiaréw potozenia kabla w odniesieniu do punktéw statych i nanies¢ je w
dokumentacji powykonawcze;.

5.1.2. Ochrona od przepieé i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepieciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni bedg chronione przed przepieciami pochodzenia
atmosferycznego i fgczeniowego zgodnie z PNIEC 60364-4-443. Ograniczniki przepie¢ nalezy zainstalowa¢
w gtownych rozdzielnicach budynkéw, natomiast w sterownicach przepompowni sciek6w ograniczniki
wchodzg w zakres dostawy sterownic.

5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzujg uziemienia ochronne.
Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy utozy¢ w ziemi we wspélnym wykopie
z kablami 230/400V, przylaczajac do niego obudowe i szyne PE rozdzielnic gtownych w budynku,
a w przepompowniach sciekéw obudowe sterownic oraz stalowe prowadnice pomp w studni pompowni, a
catos¢ uziemienia potgczy¢ z uziomem ztgcza kablowego.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg i potwierdzi¢ w protokole,
ktory nalezy przedstawic¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziomow i napie¢ razeniowych. Proby i pomiary potwierdzi¢ protokotami.

5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Row pod kabel nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne w oparciu o dokumentacje projektowg; Wydobywany grunt powinien byé sktadowany z jednej
strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkow itp.)
nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15 + 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjnag. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0.95 wg BN-77/8931-12 [26].

Zageszczenie wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowaé¢ uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
sktadowisko.

Réw kablowy wykonaé z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta
kabla, jednak nie nizsza niz 50 C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

20-krotna zewnetrzna Srednica kabla, w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej

i o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powltoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o
izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowej, o liczbie zyt nie przekraczajacej 4;

15-krotna zewnetrzna srednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej

i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych, o liczbie zyt
nie przekraczajacych 4;

5.2.1.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno uktadac kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim
gruntem. Na warstwie piasku przykrywajgcej kabel utozyé folie z tworzywa sztucznego. Odlegtos$é folii od
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mnie niz:

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych

w gruncie na uzytkach rolnych

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu
stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

1 m —w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1kV

5.2.1.5. Skrzyzowania kabli

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany giebiej
niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna Ilub sygnalizacyjna gtebiej niz linia
telekomunikacyjna.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi



Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢é chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na cafej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK. [18] rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach
niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktdw terenu, powinna by¢é oznaczona trwatymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajgcy
komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K". Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je
umieszczaé w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej

5.2.2.1. Linie kablowe zasilajgce

Obiekty bedg zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robot lokalnego operatora sieci
elektroenergetyczne.

Nalezy wykonac linie zasilajgcg 230/400V w uktadzie TN od ztgcza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy
przepompowni sciekOw (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy studni przepompowni.

Wykona¢ montaz sterownic pomp przepompowni $ciekow (sterownice dostarczane przez dostawcow
urzadzen).

Instalacja na terenie kazdej przepompowni, sprowadza sie do utozenia miedzy sterownicg a studnig pomp
kabelkow i przewoddw elektrycznych gietkich, dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami
poziomu i sondg hydrostatyczng oraz ich zamocowania w studni metodg przewieszki.

Przytaczenia przewodéw do zaciskow sterownic w przepompowniach nalezy dokona¢ wediug DTR
dostarczonej ze sterownicg na budowe.

Na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg a studnig przewiduje sie zastosowanie w ziemi przepustow
ostonowych z rur gietkich DVK f 110mm i takie wciggniecie do nich przewodéw elektrycznych, aby w razie
demontazu pomp czy sygnalizatorow do remontu wzglednie konserwacji, wyjecie przewoddéw zwigzane z
demontazem i ponowne wciggniecie — nie napotykato na trudnosci.

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajgc je z zaciskOw sterownic weditug
dostarczonej DTR.

Dodatkowo oprécz przewoddéw pomp i sygnalizatorow utozony zostanie dostarczony przez Wykonawce
kabelek sterowniczy od sterownic do czujnikdw otwarcia pokryw wtazowych studni pompowni i studni
zaworow recznych. Bedzie on stuzyt jako potgczenie do monitoringu otwarcia wtazéw do tych studni.

Czujniki alarmowe otwarcia wtazu na wyposazeniu przepompowni.

Po wykonaniu robot montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz
z probami montazowymi.

5.2.2.2. Linie kablowe miedzyobiektowe

Na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg a obiektem przewiduje sie zastosowanie w ziemi przepustéw
ostonowych z rur gietkich DVK f 110mm i takie wciggniecie do nich przewoddw elektrycznych, aby w razie
demontazu pomp czy sygnalizatorow do remontu wzglednie konserwacji, wyjecie przewoddéw zwigzane
z demontazem i ponowne wciggniecie — nie napotykato na trudnosci.

Przy doprowadzaniu kabli do szaf, skrzynek, przetwornikow nalezy pozostawi¢ zapas kabla.

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajgc je z zaciskow sterownic wedtug
dostarczonej DTR.

Po wykonaniu robot montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz
z prébami montazowymi.

5.3. Odcinki robdt, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w poszczegolnych ulicach
z uwzglednieniem realizacji Robot na pozostatych elementach Odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia
Robot objetych Kontraktem.

Wykonanie Odcinka wigze sie z wykonaniem Robot zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest rGwnoznaczny z Zadaniem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci rob o6t

6.1.1. Ogblne wymagania

Ogolne wymagania kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00.

6.1.2. Badania w trakcie robo6t

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras



z dokumentacjg geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary
wykonuje sie dla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw,
wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.
6.1.2.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
gtebokosci zakopania kabla grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem odlegtosci folii ochronnej od
kabla stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu Z w/w kontroli winien by¢
sporzgdzony protokot podpisany przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdllne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.
6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

20 M_/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napieciu
znamionowym do 1 kV

50 M_/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;

0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

Wartos¢ rezystanciji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.

Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.
6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt. 8.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar Rob6t dla Rob6t Dodatkowych

Przedmiar robot dla Robot Dodatkowych bedzie kazdorazowo sporzadzony przez Wykonawce i
przedstawiony dla Inzyniera do akceptaciji.

7.2. Obmiar Robot

Zasady obmiaru Robot okresla ST 00.00 Wymagania Ogolne punkt 7.2.2.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru Robot okresla ST 00.00

8.2. Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega:

1) wykonanie robot ziemnych (rowu kablowego)

2) wykonanie warstw piasku

3) utozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokét odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu protokdét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

8.3. Odbiér koncowy

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty okreslone
w ST 00.00 pkt. 8 oraz:

protokoty z dokonanych pomiaréw

protokot z uruchomienia przepompowni

protokét potwierdzajgcy poprawne dziatanie systemu sygnalizujgcego awarie oraz spetnienie wymagan
Zamawiajgcego w tym zakresie

protokoty odbioru robot zanikajgcych

protokoty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdline

Ustalenia ogoélne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczego6towe

Przy okreslaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych Wykonawca musi
uwzgledni¢, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,

9.6 ST 00.00 Wymagan Ogolnych, koszty wymienione ponizej.



9.2.1. Linie kablowe zasilajgce

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:
zakup kompletu materiatow i urzgdzen (kable, przewody, wsporniki, osprzet drobny), transport materiatow i
urzgdzen na miejsce wbudowania;

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

wykonanie drobnych robot ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi poza
zbiornikiem przepompowni (np. montaz skrzynki sterowniczej);

wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownig lub przeptywomierzem);

w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki ocynkowanej;
montaz rur ostonowych na przewodach kolidujgcych z ukfadang linig;

utozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows,

utozenie kabelka od sterownic przepompowni $ciekéw do czujnikéw otwarcia pokryw wlazowych
studni przepompowni i studni zaworéw recznych.

utozenie przepustow ostonowych z rur gietkich DVK fi 1210mm na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg
przepompowni a studnig i wciggniecie do nich przewoddw elektrycznych;

utozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownig (potgczenie do
pomp i czujnikow) lub przeptywomierzem (potgczenie czujnika przeptywu z zaciskami przetwornika);
podtgczenie linii kablowej do istniejgcego zasilania;

utozenie pionowych odcinkéw kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w zlgczu i szafce
sterowniczej;

wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki zlgcza i szafki sterownicy przepompowni z
pozostawieniem zapasu petli kabla o dlugo$ci co najmniej 1,0 m;

whasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;

zdjecie i ponowne zatozenie ptyt przykrywajgcych studnie;
wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

zarobienie koncowek przewodow (lub obrébka kabli);

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwodow elektrycznych, pomiar izolacji obwodéw, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie
i pomiar skutecznosci ochrony od porazen),

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w $cianach do przeprowadzenia kabli.
osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie;

prace porzgdkowe i odtworzenie terenu budowy.

9.2.1.1. Linia zasilajaca

Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:
wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.2 kablem YKY 3x2,5 mm2, YKY 4x10 mm2

9.2.2. Linie kablowe miedzyobiektowe

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie réwniez obejmowac:
zakup kompletu materiatow i urzadzen (kable, przewody, wsporniki, osprzet drobny),

transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym

w rowach kablowych nalezy utozy¢ uziomy z bednarki ocynkowanej;

montaz rur ostonowych na przewodach kolidujgcych z ukfadang linig;

utozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
podtgczenie kabli do zasilania i odbiornika;

wihasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
zarobienie koncowek przewodow (lub obrébka kabli);

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwodéw elektrycznych, pomiar izolacji obwodbw, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie
i pomiar skutecznosci ochrony od porazen),



« drobne roboty budowlane: wykonanie otworow w konstrukcjach do przeprowadzenia kabli, wiercenie
otworéw do osadzenia kotkdw, osadzenie kotkéw kotwigcych;

» 0sadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie;

- prace porzgdkowe i odtworzenie terenu budowy;
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawg do wykonania robot sa Projekty Budowlane i Wykonawcze.
10.2. Normy
1) PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami gotymi”.
2) N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
3) N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.
4) Projekt nowelizacji przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen
napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”.
5) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia
6) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV.
Ogolne wymagania i badania
7) PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 23/40 kV;
8) PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powtoce
otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.
9) PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania;
10) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV;
11) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe hie
przekraczajgce 0,6/1 kV.
12) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
0,6/1 kV.
13) PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state
14) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen;
15) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
16) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
17) PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
18) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
19) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
20) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
21) BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggow wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych
22) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewododw i zyt (analogia)
23) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo—pomiarowe
10.3. Inne dokumenty
1) Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.
2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81
Z dnia 26.11.1990r.
3) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzeh pradem elektrycznym.
4) ,Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.
5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.
UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.



