

Znak sprawy: PZP.281/16.2020-PN

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

„Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.”

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **528 782,39 zł brutto**
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności i gwarancji:

Oferta nr 1:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

TOMBET SP. Z O.O.

KORYTNICA 10A

28-305 SOBKÓW

1. CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA BRUTTO: **489 796,85 Zł**
wyliczona wg kosztorysu załączonego do oferty:

2. KRYTERIUM „udzielenie gwarancji i rękojmi”

Wykonawca zaoferował **udzielenie gwarancji i rękojmi:**

- na okres **36 miesięcy**

3. KRYTERIUM „skrócenie terminu realizacji robót”

Wykonawca zaoferował skrócenie 90 dniowego czasu realizacji robót budowlanych	30 dni (maksymalnie 30 dni).
---	--

4. Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zaoferował zapłatę kary umownej w wysokości:

- **1%** kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki

Oferta nr 2:

DREN SP. Z O.O.
UL.PODGÓRNA 26
73-210 RECZ

1. CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA BRUTTO: 713 665,09 ZŁ
wyliczona wg kosztorysu załączonego do oferty:

2. KRYTERIUM „udzielenie gwarancji i rękojmi”

Wykonawca zaoferował **udzielenie gwarancji i rękojmi:**

-na okres **36 miesięcy**

3. KRYTERIUM „skrócenie terminu realizacji robót”

Wykonawca zaoferował skrócenie 90 dniowego czasu realizacji robót budowlanych	0 dni (maksymalnie 30 dni).
---	---------------------------------------

4. **Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zaoferował zapłatę kary umownej w wysokości:**

- 1% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki

Oferta nr 3:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO S.A.
UL.TURKUSOWA 26
70-778 SZCZECIN

1. CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA BRUTTO: 381 912,39 ZŁ
wyliczona wg kosztorysu załączonego do oferty:

2. KRYTERIUM „udzielenie gwarancji i rękojmi”

Wykonawca zaoferował **udzielenie gwarancji i rękojmi:**

-na okres **36 miesięcy**

3. KRYTERIUM „skrócenie terminu realizacji robót”

Wykonawca zaoferował skrócenie 90 dniowego czasu realizacji robót budowlanych	30 dni (maksymalnie 30 dni).
---	--

4. Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zaoferował zapłatę kary umownej w wysokości:

-1% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki

Oferta nr 4:

WiW PLUS SP. Z O.O.
UL.RYSKA 8
66-400 GORZÓW WLKP.

1. CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA BRUTTO: **224 239,65 ZŁ**
wyliczona wg kosztorysu załączonego do oferty:

2. KRYTERIUM „udzielenie gwarancji i rękojmi”

Wykonawca zaoferował **udzielenie gwarancji i rękojmi:**

-na okres **36 miesięcy**

3. KRYTERIUM „skrócenie terminu realizacji robót”

Wykonawca zaoferował skrócenie 90 dniowego czasu realizacji robót budowlanych	30 dni (maksymalnie 30 dni).
---	--

4. Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zaoferował zapłatę kary umownej w wysokości:

-1% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki

Prezes Zarządu
INNEKO Sp. z o.o.

Łukasz Marcinkiewicz

Aut