

PZP.281/16.2020-PN

ZMIANA SIWZ 2

Dotyczy postępowania:

„Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZMIANA SIWZ

Zamawiający dokonuje zmiany siwz - zmiany kosztorysu ofertowego/ślepego poprzez wykreślenie w dotychczasowym formularzu/kosztorysie zapisów dotyczących Etapu II robót ziemnych.

Zmieniony formularz odzwierciedla wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w siwz.

Zmieniony kosztorys stanowi załącznik do siwz.

Prezes Zarządu
INNEKO Sp. z o.o.

Łukasz Marcinkiewicz

A. Auf